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URCVIA
VINEI ':l
ZMLUVA O DIELO
¢. 4907.6060056JDU
uzavreta v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov
Clanok 1
Zmluvné strany
1.1, Objednavatel: Obec Ohradzany
Sidlo: Ohradzany 164, 067 22 Ohradzany
Statutarny zéastupca: Mgr.Andrea Klicova, starostka obce
ICO: 00323322
DIC: 2021173682
Tel.: 057/7880239
e-mail: ohradzany@gmail.com
1.2. Zhotovitel" EUROVIA SK, a.s.
¥ sidlo: Osloboditelov 66, 040 17 Kosice
' zastupeny: Ing. Robert Sinaly, podpredseda predstavenstva a.s.

Ing. Juraj Dancisin, Clen predstavenstva a.s.
zapis v registri: Obchodny register Okresného sudu Kosice |, odd. Sa, vl. . 248/V
Dielo realizuje: sektor Michalovce
Zastupca v rokovaniach vo veciach

zmluvnych : Ing.Stefan Balint, riaditel zavodu Kosice
technickych: Ing. Peter Domani¢, veduci sektoru Michalovce
vyrobnych : Ing.Jan Dubrov&ak stavbyveduci sektoru Michalovce
160Q: 31651518
' DIC: 2020490274
IC DPH: SK2020490274
Bankové spojenie: Slovenska sporiteliia a.s.
Cislo Gétu: 5025284698/0900
IBAN: SK77 0900 0000 0050 2528 4698
’ Telefon: 056/ 640 35 12
Fax: 056/ 644 35 32
/] Email: eva.puskarova@eurovia.sk
- Clanok 2
Predmet zmluvy

2.1 Objednavatel realizoval verejné obstaravanie na uskutocnenie stavebnych prac Rekonstrukcia miestnej
komunikacie vobci Ohradzany* Vyzva na predkladanie ponik bola zverejnena vo Vestniku verejného
obstaravania ¢.257/2015, diia 31.12.2015 pod zn. 25990 WYP. Vrémci verejného obstaravania bol
zhotovitel Uspesnym uchadzadom ana zaklade tejto skutoCnosti a predlozenej ponuky zhotovitela sa
zmluvné strany v slobodnej voli v stlade s platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit’ tito zmluvu o dielo
(dalej len ,zmluva®).

2.2 Predmetom tejto zmluvy je realizacia diela: RekonStrukcia miestnej komunikacie v obci Ohradzany.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v sitaznych podkladoch zabezpeci
realizaciu diela podra ,Vykazu vymer* oceneného zhotovitefom, ktory tvori neoddelitefnd sucast zmluvy
(Priloha &.1 zmluvy) a podra projektu stavby (Priloha €.2 zmluvy), spracovaného Ing. Macicak, MM-projekt.



21, Neoddelitelng sucast tejto zmluvy tvoria tieto prilohy :

a) priloha . 1, ktora obsahuje Vykaz vymer spoloCne s rekapitulaciou ceny (dalej len ,priloha ¢&. 1)
b) priloha ¢. 2, ktora obsahuje projekt stavby (dalej len ,priloha ¢. 2;

Clanok 3
Cas plnenia

3.1. Zmluvné strany dohodli nasledovne terminy: Termin realizacie diela: do 1 tyZdia od odovz(
a prevzatia staveniska,

32. Zmluvné terminy uvedené v bode 3.1 g terminy najneskorsie pripustné a neprekrogitelné s vynimkou;
3.2.1. vysej moci (neoCakavané prirodné a ing javy),
3.2.2. v pripade zmien a v rozsahu podfa pokynov objednéavatela,
3.2.3. vydania prikazov a Z&kazov organov verejnej spravy, ak tieto neboli vyvolané/spdsobené kona
zhotovitefa,

33. Predlzene lehoty pinenia sa urgia maximéine v preukazatelne nevyhnutnej dizke trvania okolnosti pc

34. Ak je zhotovitel v omeskanim s plnenim Zmluvy podfa terminov v zmysle bodu 3.1., ma objednavatel na

v omeskani o viac ako tri mesiace ma objednavatel pravo pre podstatné porusenie povinnosti zhotovit
od tejto zmluvy odstpit’

35,V pripade zastavenia prac z viny objednavatela budd vykonané prace zlctované podla stup
fozpracovanosti a podfa skutoéne zdokladovanych nakladoy zo strany zhotovitela,

Clanok 4
Zmluvna cena

4.1. Zmluvna cena je stanoven3 v zmysle zakona NR SR ¢&. 18/1996 7 -Z. 0 cenach v zneni neskorsic
predpisov ako vysledok zadavania zakazky podfa zakona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a
Zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o verejnor
obstaravani). Povazuje sa za ceny maximalnu platni pogas doby trvania zmluvy okrem pripado
uvedenych v bode 4.3. Cena celkom je uvedena v &leneni:

4.1.1. cena diela bez DPH 73 167,61 eur
4.1.2. DPH 14 633,52 eur
4.1.3. cena diela spolu s DPH 87 801,13 eur
4.2, Celkova cena diela je stanovena na zaklade oceneného Viykazu vymer, ktory spoloéne s rekapitulacioy

vymer spoloéne s rekapituléciou ceny sg UpIné na vykonanie diela podra tejto zmiuvy.
4.3. K zmene ceny, zohladriujlic pravnu Upravu zakazanych dodatkoy podfa zakona o verejnom obstaravani,
moze dojst vyluéne v pripade:
4.3.1. zmeny sadzby DPH,
4.3.2. rozsirenia alebo zizenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela
4.3.3. nevykonania niektorych prac, resp. ¢innosti uvedenych v ocenenom Vykaze vymer zo strany
zhotovitela, ak sa tieto podfa rozhodnutia objednavatela ukazy v priebehu prac ako nepotrebné.
44. Ostatné Zmeny ceny nie su pripustné,
4.5. Prace nad ramec Zmluvy (dalej len ,praca naviac®), ktorych potreba méze vzniknit v priebehu realizacie
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diela a ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokoncenie a odovzdanie diela, alebo ktorych vykonanie si
vyziada objednévatel, mozu byt realizovane vyluéne v stlade so zakonom o verejnom obstaravani.

Clanok 5
Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavézuje zaplatif na zaklade fakilr, kiore zhotovitel vystavi a

odole objednavatelovi po spineni tychto podmienok:

511 Prace budy fakturované na zaklade overenych zistovacich protokolov 2 sipisov vykonanych
prac, v ktorych bude uvedené mnozstvo memych jednotiek a ich ocenenie v sliade s obExaowoU
skladbou projektu stavby a ponukoveho rozpoctu.

512. Overenie vykonanych prac vykona stavebny dozor objednavatefa do 3. pracowného dfz of
predloZenia slpisu prac zhotovitefom. Ak ma supis prac vady, vrati ho zhotoviiefow na
prepracovanie.

513 Splatnost faktlr je 30 dni.

Fakiiru vyhotovi zhotovitel v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, najméa so zékonom £.

22212004 Z.z.. odani z pridanej hodnoty v platnom zneni a predioZi objednavatefovi v 4 originalinych

siakoch vratane vietkych priloh faktury, okrem CD/ DVD s fotodokumentaciou, ktora je predkladan len

+ * onginali. Okrem naleZitosti v zmysle vieobecne zavaznych pravnych predpisov, faktlra bude obsahovat

mimimaine tieto Udaje:

- Cislo faktiry resp. dafového dokladu

- oznacenie objednavatefa a zhotovitela (nazov, pravna forma, sidlo, informécia o zapise),
penazny Ustav, Gislo Gétu v stlade s Gdajmi uvedenymi na tejto zmluve

- 180 aIC DPH zhotovitela, ICO a DIC objednavatela

- miesto a nazov diela, evidencné islo stavby

- gislo zmluvy, datum jej uzatvorenia

- zdanitelne obdobie

- defi odoslania a defi splatnosti faktiry

_ f=kturovani celkovl G&tovant Giastku bez DPH, DPH aspolu s DPH a celkovt fakturovand
sumu po objektoch — véetky sumy budd uvedené s presnostou na dve desatinné miesta.
/ pripade, Ze by boli ceny a sumy jednotlivych poloZiek v sUpise vykonanych préc prepocitané
= Sk na euro budl uvadzané s presnostou na 3 desatinné miesta

- pediatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitela

. skaira bude obsahovat nasledovné naleZitosti - kryci list faktury, zistovaci protokol, slipis
mionzanych préc, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajlicou prace, ktoré st
ar=ametom predkladanej faktiry podla stpisu prac v pocte minimalne 20 digitalnych fotografii.
Sups prac a dodavok, bude vyhotoveny podlfa bodov §.1.1. - 5.1.2. Supis prac bude
whcioveny v slade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy abude
wsarovat nazvy  objektov, poloZiek, jednotkove ceny, mnoZstva, rozmery, sumy
s=sizovanych poloziek. Stpis vykonanych préac bude vytvarany priamo z vykazu vymer, ktory
# sut=sfou tejto zmluvy pricom polozky ktoré maju byt su¢astou faktary budd mat vypinené
sz wkaiice sa mnozstva a pri polozkéch, ktoré nie si predmetom faktury bude uvedeny
wew i3 Sipis vykonanych prac nebude obsahovat kumulativne udaje so zapocitanim
EESEcrayicich faktir.



5.21 Dielo musi byt realizované vylugne v stlade so schvalenym stavebnym projektom a v s(ilade
§ ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou & 1 tejto zmluvy. Na zaklade tohto ustanovenia
je zhotovitel opravneny fakturovat vyluéne skutocne zrealizované prace, ktoré sg v stlade so
schvéalenym stavebnym projektom a ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy.

5.22 Dévodom na opravnené vratenie faktury je skutocnost, ze faktdra ma formalne alebo obsahove
nedostatky a nesplfia néleZitosti ustanoveni &, 5.1 a52 V takomto pripade nova lehota
splatnosti zaéne plyniit odo diia doruéenia Opravenej fakt(ry objednavatelovi.

5.23 Uhradena faktira nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

5.24 Faktiru za vykonané dielo, zohladujlc bod 5.1.1 tejto zmluvy, prediozi zhotovitef ku dfiu jeho
odovzdania a prevzatia, Jej prijatie objednavatefom vyluéuje dodatoéné naroky zhotovitela na
Upravu ceny diela,

9.3 Uznanie konecnej faktiry vyluCuje dodatoéné naroky zhotovitefa,

Clanok 6
Dodacie podmienky

6.1 Odovzdavka staveniska:

6.2

6.1.1

6.1.2

6.1.3

objednavatel je povinny zabezpecit' zhotovitelovi bezplatné uzivanie priestoru staveniska po dobu
trvania stavby a dobu potrebn na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za
dihsi nez dohodnuty ¢as uzivania uhradza Zhotovitel za celi dobu, v ktorej je v omeskani,

pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa zhotovitel Zavazuje dodrZiavat vietky
prisludné vSeobecne zavizné pravne predpisy (najma zakon &, 50/1976 Zb, 0 Uzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon), zakon ¢&. 124/2006 Z.z. o bezpeCnosti a ochrane zdravia pri
praci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, vyhlasku & 147/2013 Z.z. kiorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi

prevadzku, Gdrzbu a likvidaciu prevadzkovych, socidlnych a vyrobnych zariadeni staveniska s(
sucastou zmluvnej ceny.

Realizacia:

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.24

6.2.5

6.2.6

zhotovitel svojou innostou nesmie narusit bezpeénost osab nachadzajicich sa na stavenisku ani
inych oséb pohybujicich sa mimo staveniska,

vytyCovanie a iné meradske prace potrebné pre vykonavanie predmetu diela zabezpetuje zhotovitel,
ako s(cast' dodévky,

zhotovitel uhradza vodné a stocné, odbery energii z prevadzkového a socidlneho zariadenia
staveniska,

opravnenim,

zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych inZinierskych sietach
udrZiavat poriadok a Cistotu, je povinny odstrariovat odpady a neistoty vzniknuté z jeho Einnosti a to
na vlastné naklady,

pri odovzdani pinenia podra tejto zmluvy je zhotovitel povinny usporiadat stroje, vyrobné zariadenia,




-

6.3

zvysny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dodavku riadne prevziat' a bezpeéne
prevadzkovat,

6.2.7 po termine odovzdania a prevzatia stavby - plnenia podra tejto zmluvy, mdze zhotovitel ponechat na
stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a materil potrebny na odstranenie vad a nedorobkov, s
ktorymi objednavater plnenie podfa tejto zmluvy prevzal. Po odstranen vad a nedorobkoy je
Zhotovitel povinny vypratat stavenisko do 10 dni a upravit stavenisko tak, ako mu to uklada zmiuva
a projektova dokumentacia (dalej PD), stavebné povolenie a kolaudacéné rozhodnutie pre zariadenie
staveniska,

6.2.8 zhotovitel vykonava innosti spojené s pinenim podra tejto zmluvy na viastné naklady, na viastn(
zodpovednost a viastné nebezpecenstvo podra zmluvy, prigom sa zavazuje dodrziavat vSetky
prislusné vSeobecne zavazné pravne predpisy, technické Specifikacie, a technické predpisy a
vSeobecné technické poziadavky kvality stavieb, Zhotovitef je povinny preukazatelne poucit' vietkych
Zamestnancov pracujicich na stavbe o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci,

6.29 objednévatel, alebo nim poverena osoba pri realizacii predmetu obstaravania podla zmluvy
vykonava stavebny dozor. Za tym (éelom zhotovitel zabezpedi osobe vykonavajlicej stavebny dozor
pristup na pracoviska, dielne a sklady, kde zhotovitef realizuje pinenie podra tejto zmluvy a ich
sUcasti alebo sa skladuje material potrebny na pinenie podra tejto zmluvy. Na vyziadanie musia byt
osobe vykonavajlcej stavebny dozor prediozené vykresy, vzorky materialov a iné podklady sivisiace
$ plnenim poda tejto zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty. S informaciami 3 podkladmi

pouZivaniu:
6.2.11.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
6.2.11.2. vybudované pripojky pre vodu, kanalizaciu a energiu, ku ktoym ma viastnicke,
dispozi¢né alebo iné prava.
6.2.12 materialy, stavebné diela a vyrobky zabezpecovane Zhotovitefom musia byt dokladované certifikatmi
alebo vyhlaseniami o zhode vzmysle zékona €. 264/1999 7.7 o technickych poziadavkach na

Pripadné uplatiiovanie zmluvnych pokit sa riadi touto zmluvou,

6.2.13 zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat objednavatela o vzniky akejkolvek udalosti,
ktora brani alebo stazuje realizaciu pinenia podra tejto zmiuvy,

6.2.14 zhotovitel je povinny zabezpeéit (iGast svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok a préc,
ktoré vykonava stavebny dozor objednavatela a robit okamzité opatrenia na odstranenie vytknutych
zavad a odchylok od dokumentacie,

6.2.15 . Zhotovitel je povinny umoznit skontrolovanie akejkolvek ¢asti diela, ktora mé byt zakryta. stavebny
dozor je opravneny dat pokyny, ktoré si potrebné na realizaciu plneni podra tejto zmluvy
Zhotovitefovi v stavebnom denniku.

Stavebny dennik:

6.3.1 zhotoviter je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku slovenskom, a to
v originali a dvoch kopiach. Jednu kopiu je povinny uloZit oddelene od originalu, aby bola k dispozicii
v pripade straty alebo znigenia originalu, Daliu kdpiu stavebného denniky odobera stavebny dozor,



6.3.2 do stavebného dennika sa zapisujii v3etky skutocnosti rozhodujce pre pinenie zmluvy, najmé (daje
0 Gasovom postupe prac aich kvality, zdovodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej
dokumentécie, Udaje dolezité pre posidenie hospodarnosti prac a (daje nevyhnutné pre posidenie
prac organmi $tétnej spravy. Potas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvale pristupny.
Povinnost viest stavebny dennik konéi dfiom odovzdania a prevzatia prac,

6.3.3 zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyvedici, pripadne jeho zastupca aich
predstaveny, pripadne nimi poverena osoba. Okrem nich s opravneni robit zaznam projektant,
stavebny dozor objednavatela, jeho predstaveny, organy §tatneho stavebného dohfadu, pripadne iné
prislusné organy statnej spravy,

6.4 Odovzdanie:

dielo sa povaZuje za dodané ak je urobené protokolame odovzdanie a prevzatie,

dielo mozno preberat po ucelenych Eastiach, resp. etapach,

prevzatim ucelenej Casti prechadza vlastnicke pravo a nebezpe¢enstvo $kody na
objednavatela,

prevzatie predmetu diela alebo jeho Casti mdze byt odmietnuté pre vady a to aZ do ich
odstranenia,

zhotovitel' je povinny vykonat komplexné vyskisanie odovzdavaného plnenia podra tejto
zmluvy, resp. jeho ¢asti,

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatefovi:

6.4.6.1 zoznam strojov, zariadeni, ktoré st sicastou odovzdavanej dodavky, ich pasporty a

6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.44
6.4.5

6.4.6

6.4.7

6.4.8

6.4.9

névody na obsluhu v slovenskom jazyku,

6.4.6.2 doklady o vykonanych funkénych skuskach,

stavebné denniky objednavatel je povinny pripravit na preberacie konanie vsetky svoje
doklady tak, aby ich porovnanim s dokladmi zhotovitela sa zabezpecilo kvalitné, (piné a
rychle uskutotnenie tohto konania, a to v pisomnej forme av pripade potreby aj na
elektronickych médiach,

zapisnicu o prevzati plnenia podfa tejto zmluvy spisuje objednavatel, ak nebolo dohodnuté
inak,

ak objednavatel odmietne pinenie podra tejto zmluvy alebo jeho cast prevziat, je povinny
uviest dovody. Po odstraneni vytykanych vad anedostatkov sa opakuje konanie v
nevyhnutnom rozsahu a spi$e sa dodatok k pévodnej zapisnici,

6.4.10 zmluvné strany sa mézu dohodnit na samostatnom odovzdani a prevzati len takych

dokoncenych Casti pinenia podfa tejto zmluvy, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie sa
predpoklada v projektovej dokumentacii,

6.5 Kvalitativne podmienky:

6.5.1

6.5.2

Dielo bude zhotovené z materidlov vyhovujdcich podmienkam STN EN 13043, STN EN
12620, STN EN 13242, STN EN 12591. Pre pouzité materialy bude predloZené vyhlasenie
zhody vyrobkov v zmysle platnych STN EN. Stavebné prace budi vykonané v zmysle STN EN
13 108. Viastnosti stavebnych materidlov a hotovej Gpravy sa overuju v §tadiu pripravy
materialov, potas celej realizacie diela ako aj po jeho ukonceni. V stlade s platnymi STN budu
vykonané tieto druhy skisok:

a) preukazné skusky,

b) kontrolné  skisky, ktorymi sa overuie zhoda viastnosti materidlov s vysledkami
preukaznych skusok,

c) preberacie skusky hotovej Gpravy, ktorych vysledky st podkladom pre preberanie prac.

Preukazné skisky su skisky vykonané akreditovanou skiobiiou, ktoré je zhotovitel povinny
odovzdat po uzatvoreni tejto zmluvy o dielo a prediozit ich objednavatelovi pred zadatim



6.5.3

6.54

6.5.5

6.5.6

6.5.7

6.5.8

7.1

72

8.1

8.2

stavebnych prac. Kontrolné skusky sa vykonavaju v akreditovanych skusobnych laboratériach
zhotovitela , alebo na poZiadanie objednavatela v inom nezavislom akreditovanom laboratériu.
Vysledky tychto skagok budy bezprostredne po ich vykonani odovzdavané objednavatelovi. Preberacie
skisky sa vykonaijl za G&asti objednavatela pripadne nim poverenej osoby a zhotovitela, Tieto skusky
sa musia vykonat' v rozsahu stanovenom prislunymi STN.

Podkladom pre prevzatie kaZdej konstruknej vrstvy alebo Gasti diela su vysledky skasok vykonané
a objednavatelom odsthlasené na hotovej Gprave.

Kvalita pouzitych materialov sa dokladuje znagkou CE v zmysle platnych STN EN a kvalita
vykonavanych prac certifikatom systému vnitropodnikovej kontroly. Pre prace, na ktoré nie je vydana
harmonizovana norma STN EN sa system kvality potvrdzuje certifikatom kvality v zmysle normy STN EN
ISO 9001:2001/EN 1SO 9001:2000.

Zhotovitel zabuduje len materialy oznatené znackou zhody podla zakona & 90/1998 7. 7. vV zneni
zakona €.314/2004 7. 7. a vyhlasky €. 158/2004 Z. z. Pri realizacii prac zhotovitel zabezpedi
rozprestretie asfaltovej zmesi finiserom, ktory dosiahne mieru zhutnenia pod hladiacou doskou min, 83
%.

Asfaltova zmes musi byt vyrobena automatickou obalovacou stpravou s technickym vybavenim
a hodinovym vykonom tak, aby bola dodrZana presnost davkovania s max odchylkou 3% a davkovanie
jednotlivych zloziek kameniva s odchylkou 5%. Davkovaée a teplomery musia byt overeng, Pri preprave
musi byt asfaltovd zmes chranens pred ochladzovanim, resp. dazdom. Na rozprestieranie asfaltovych
Zmesi sa pouZijii finisery § automatickym nivelizaénym zariadenim a vyhrievacou predhutfiovacou
kladinou. Na hutnenie sa pouZiji vibraéné a statické valce. Miery zhutnenia zhotovitel preukéze
nedestruktivnou metédou sondou Troxler a odberom jadrovych vrtov.

Pre zabezpegenie kvality asfaltovych zmesi pouzitych do kongtrukénych vrstiev diela musi  zhotovitel
pouZit technické zariadenie pre dodévku asfaltovych zmesi (vyrobiia — obalovacie centrum). Vzdialenost
obalovacej stpravy od stavby (miesta kladenia asfaltovej zmesi) musi byt dodrzana v zmysle
poziadaviek uvedenych v TKP.,

Uspedny uch&dzaé musi najneskor pred podpisom zmluvy o dielo preukazat, ze ma pre pinenie tejto
zékazky zmluvne zabezpeCenl dodavku asfaltovych zmesi v zmysle prislusnych noriem a vyssie
uvedenych podmienok v objeme potrebnom pre tiito zakazku,

Nie je pripustné pouzivanie technologii, ktoré st v rozpore s platnymi technickymi, bezpecnostnymi
alebo hygienickymi predpismi a normami,

Clanok 7
Zodpovednost' za vady a zaruky

Zhotovitel' zodpoveda za to, e pinenie podra tejto zmluvy méa v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
viastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema vady, ktoré by rusili, alebo
znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k zvycajnym alebo v zmluve predpokladanym Géelom.
Ak objednavatel prevezme pinenie podfa tejto zmluvy s vadami, ¢i uz zjavnymi alebo skrytymi, ma pravo
na dodatoéné odstranenie vady.

Clanok 8
Zmluvné pokuty

Pri nedodrzani terminu zo strany zhotovitela uvedeného v ¢lanku 3 tejto zmluvy je zhotovitel povinny
Zaplatit objednavateflovi zmluvng pokutu vo vyske 0,03 % (minimalne viak 15 eur/der) z ceny Gasti
plnenia zmluvy, s ktorym je v omeskani, za kazdy defi omeskania,

Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle od toho, & av akej vyske
vznikne druhej zmluvnej strane v tejto stvislosti $koda, ktord mozno vymahat samostatne.
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Clanok 9
Rie$enie sporov

Pri réznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné zavazne
skisobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri skidkach, pripadne metdd,
mozZe si kazda strana dat vykonat’ materiaino-technické preskusanie Statnym alebo Statom uznavanym
skasobnym miestom pre skusky materialov. Vysledky tychto skusok st zavazné. Naklady na skusky znasa
strana, ktorej nazor sa ukazal ako nespravny.

Spory medzi zmluvnymi stranami sa budi prednostne riesit’ vzajomnym rokovanim, V pripade sporov,
ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo zmluvnych stran o rozhodnutie
sud.

Spory zmluvnych stran neopraviiuju zhotovitela zastavit prace.

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na Gzemi SR. Spory bude rozhodovat prislusny
sud SR.

Clanok 10
Ostatné prava a povinnosti

Zhotovitel v pinej miere zodpoveda za to, Ze neddjde k zZneutzitiu, resp. ze neposkytne materialy tykajuce
sa plnenia zmluvy tretim osobam a zachova micanlivost o vSetkych skutonostiach, o ktorych sa dozvedel
pri realizacii tejto zmluvy.

Zhotovitel nesmie bez predchéadzajliceho sthlasu objednavatela previest zavazky zo zmluvy alebo
postipit pohfadavku vogi objednavatelovi na tretiu osobu.

Obidve zmluvné strany sa zavazuji zachovat miganlivost o akychkolvek poskytnutych (dajoch a
informéciéch, okrem informacii, ktoré je potrebné zverejnit podla zakona.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho s poskytovanymi sluzbami kedykolvek
pocas platnosti a G&innosti Zmluvy o poskytnuti NFP ato opravnenymi osobami a poskytn(t im vsetku
potrebni sticinnost.

Opravnenymi osobami s(i najma:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny (rad SR, prislugnd Sprava finanénej kontroly SR, Certifikaény organ a nim
poverengé osoby,

d) Orgén auditu, jeho spolupracujiice orgény a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Europskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) v stlade s prisluSnymi pravnymi predpismi SR
aEU.

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni zmluvy dodrziavat platné a Gcinné vieobecne zavazné pravne predpisy
Slovenskej republiky, ako aj pravne akty Eurdpskej tnie v oblasti fondov Eurdpskej tnie a primerane v

fondov a Kohézneho fondu a pod.).

Zhotovitel je opravneny zabezpedit stavebné prace aj prostrednictvom subdodavatelov. Za zabezpecenie
stavebnych prac prostrednictvom subdodavatelov ma zhotovitel zodpovednost, akoby prace vykonaval
sam. Subdodavaterl musi spliat alebo najneskdr v ¢ase pinenia bude spifiat podmienky podra § 26 ods. 1.
zakona & 25/2006 Z. z. 0 verejnom obstaravani v platnom zneni. Zhotovitel je povinny do uzavretia



zmluvy, resp. pred planovanym nasadenim subdodavatela na realizaciy diela, alebo pri zmene
subdodavatela, pisomne oznamit' objednavatelovi presnu identifikaciu subdodavateloy, prostrednictvom
ktorych bude uskutocriovat stavebné prace, Subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu musi spinat
podmienky podra § 26 ods. 1. zakona ¢. 25/2006 Z. 7. o verejnom obstaravani v platnom zneni,

Clanok 11
Ukonéenie zmluvy

1.1 Zmluvu je mozné ukon¢it dohodou Zmluvnych stran alebo odstipenim od zmluvy.

1.2 Od zmluvy mozno odstlpit' v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zékonnika.
Zhotovitelovi prinalei nahrada iba za skutoéne vykonané prace.

11.3  Odstupenie od Zmluvy musf byt druhej Zmluvnej strane oznamené pisomne.

114 Objednavatel Je povinny zhotovitelovi poslat’ kalkulaciy vzniknutych naviac nakladov a svoje dalSie naroky

11.5  Zhotovitel moze odstpit od zmluvy v pripade, ak objednavatel nepini svoje zmiuvné povinnosti a tym

neplnenia aj po stanovenom termine od zmiuvy odstuipi.
116 Prace a dodavky realizované ku du odstlpenia od zmluvy sa vyGétuji podla zmluvnych cien
v preukazatelnom rozsahu,

Clanok 12
Ostatné ustanovenia

121 Objednavatel a zhotovitel sa zavazujl, ze obchodné a technické informécie, ktoré im boli zverené
Zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného siihlasy. Zaroven sa zavazujl, ze
tieto informacie nepouziji pre iny Géel, ako pre plnenie zavizkov vyplyvajlicich pre nich z tejto zmiuvy.

2.2 Zhotovitel bude pri pineni predmetuy tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostoy avsllade

prévne predpisy, technické normy. Zaroveri sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi uvedenymi v prilohe

C. 1, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych zastupcov zmluvnych stran v stavebnom
denniku a rozhodnutiami pripadne vyjadreniami vecne a miestne prislugnych organov.

Clanok 13
Osobitné podmienky zmluvy

13.1 Zhotovitef sa zavazuje, Ze v pripade, ak ako dodéavatel predmetnej zakazky bude potrebovat' navysit svoje
kapacity pre realizaciy predmetnej zakazky, v takomto pripade zamestna na realizaciy predmetne; aktivity
osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie predmetnej zakazky ( obec, okres, vuc).

13.2V pripade, e zhotovitef realizuje predmetn(i zakazky v obci z Atlasu rémskych komunit 2013, sa zhotovitel

(dalej len ,MRK®), tj. pri zakazkach realizovanych v obciach z Atlasu rémskych komunit 2013, bude
socialne  hladisko uplatiovat vo vztahu k inklizii MRK.  Atlas romskych komunit 2013

(httg://www.minv.sk/?atlas 2013).



13.3 Forma zamestnania tychto osob nie je urtena, t. moze sa jednat o pracovny pomer na kratdi pracovny

¢as ( na dobu urcitd alebo neuréiitd ), o dohodu o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru atd.

Clanok 14
Zavereéné ustanovenia

14.1 Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nieco iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika a subsidiame ustanoveniami ObCianskeho zakonnika.

142 Zmeny a dopinky tejto zmluvy je mozné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budd oGislované podfa poradia.

14.3 K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa smiuvné strany zavazuju vyjadrit pisomne v lehote do 10 dni od
doruéenia navrhu dodatku druhej strane.

14.4T4to zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniac

14.5T4to zmluva, vratane jej priloh, ktore tvoria jej neo
oboma zmluvnymi stranami a GEinnost diiom nasledujicim
Obgianskeho zakonnika v platnom zneni.

h, z ktorych dve obdrZi objednavatel a dve zhotovitef.
ddelitelnd stcast, nadobuda platnost diiom jej podpisu
po dni jej zverejnenia vsllade s § 47a
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