Zmluva o dielo ¢. ...../2020
uzatvorend podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich
predpisov a zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich
predpisov(dalej len ,ZoD”)

I. ZMLUVNE STRANY
1.1 Objednavatel: Obec Ohradzany
ICO: 00323322
DIC: 202 071 1715

Sidlo organizacie:  Ohradzany 164, 067 22 Ohradzany
Statutarny zastupca: Andrea Kli¢ova, starostka obce
Telefén: +421 577880259
E-mail: ohradzany@gmail.com

(dalej len , objednavatel”)

a

1.2 Zhotovitel: Reinter s.r.o.
Sidlo: Fidlikova 5577/5, 066 01 Humenné
Statutarny organ: Ing. Jaroslav Pcola, konatel
Zapis v registri: Zapisany v Obchodnom registri, OS PreSov,

oddiel Sro, vloZka ¢islo 23983/P
Zastupca na rokovanie o veciach

zmluvnych: Ing. Adriana Simonova

technickych: Jan Kassai

ICO: 46 005 218

DIC: 2023187309

IC DPH: $K2023187309

Banka: VUB banka

Cislo uétu: IBAN: SK32 0200 0000 0028 5159 6059
Telefon: 090299 88 21

e - mail: simonova@reinter.sk

(dalej len ,zhotovitel™)
Il. PREAMBULA

Tato ZoD je vysledkom procesu verejného obstaravania podlimitnej zakazky na obstaranie
diela, a to uskutoZnenie stavebnych prac — ZniZenie energetickej naroénosti budovy OcU
Ohradzany, ktoré sa vykonalo v sulade so zakonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,ZVO“).
Verejné obstaravanie bolo zverejnené vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 103/2020 dna
13.05.2020 pod oznacenim 20076 - WYP.

Ill. PREDMET ZMLUVY

3.1 Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve zhotovi pre
objedndvatela dielo - stavbu ZniZenie energetickej naroénosti budovy OcU Ohradzany,
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realizovani vramci projektu: ,ZniZenie energetickej naroénosti budovy OcU
Ohradzany", kéd projektu v ITMS2014+ : 3 10041J960.

Stavbyveducim je Jan Ka33ai (podla ponuky uchadzaca), Autorizaéné osvedéenie
stavbyveduceho - pozemné stavby Cislo 11355*10*. V pripade nahradenia
stavbyvediceho, musi novy stavbyvedici podlfa § 34 ods. 3 ZVO spirat podmienky
uvedené v bode I11.1.3 ods. 2 vyzvy na predkladanie ponuk.

Zhotovitel vykona dielo podla:

- predloienej projektovej dokumentacie, ktorej obsah je zdvaznym podkladom pre
vyhotovenie polozkovitej kalkuldcie rozpoctu diela, vplnom rozsahu sutainych
podkladov,

- poloZkovitej kalkulacie rozpoltu diela a ostatnych nakladov za suvisiace sluiby
vyplyvajuce zo zmluvy, ktoru vyhotovil zhotovitel, ktora tvori prilohu tejto zmluvy.

Pre odstranenie pochybnosti zhotovitel je povinny dielo wvykonat technicky
a technologicky podla projektovej dokumentdcie a ¢o do rozsahu podla rozpottu —
oceneného vykazu vymer.

Stavbou sa rozumie suhrn vietkych materialov, stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov,
prac a vykonov, strojov a zariadeni 3pecifikovanych v predloZenej projektovej
dokumentacii.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve na profesiondlnej urovni s odborne sposobilymi osobami, vo vlastnom mene, na
vlastni zodpovednost a nebezpecenstvo, pricom bude reSpektovat vietky zakony,
pravne predpisy a normy platné na Gzemi Slovenskej republiky, a tieZ rozhodnutia
prisluSnych dotknutych organov.

Zhotovitel sa zavadzuje odovzdat dielo ako celok v zmysle €l. IV bod 4.1 tejto ZoD.
Objednavatel sa zavdzuje, Ze dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutu cenu, ak dielo nebude vykazovat nedostatky, ktoré mézu mat zasadny vplyv
na jeho prevadzkovanie.

Iv. CAS PLNENIA

Objednavatel po G¢innosti zmluvy o dielo vyzve zhotovitela na prevzatie staveniska do
10 kalendarnych dni odo drfia dorucenia pisomnej vyzvy na na jeho prevzatie od
objedndvatela. Pri odovzdani a prevzati staveniska zmluvné strany dojednaju presny
termin zacatia realizacie prac vzavislosti od pripravenosti staveniska a aktualnych
poveternostnych podmienok. Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit predmet zmluvy
vymedzeny v ¢lanku Ill. bode 3.1. do 6 tyZdriov od odovzdania staveniska.

Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutt ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavazuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom poniknutom
termine, bez ndroku zhotovitela na finan¢né zvyhodnenie.

Pre zabezpecenie riadneho a véasného plnenia podla tejto zmluvy zhotovitel poZaduje a
objednavatel sa zavdzuje odovzdat zhotovitelovi projektovi dokumentaciu potrebni na
zacatie vystavby, stavebné povolenia, vyjadrenia dotknutych organov statnej spravy,
vyjadrenia spravcov inZinierskych sieti pri odovzdani staveniska. Zhotovitel sa zavazuje
prevziat stavenisko do 10 kalenddrnych dni odo drna doruéenia pisomnej vyzvy na jeho
prevzatie od objednavatefa.

Zhotovitel je povinny bez meskania informovat objedndvatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktorad by mohla mat vplyv na kvalitu a lehotu zhotovenia diela.
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Zhotovitel sa zavazuje predloZit objednavatelovi pri prevzati staveniska a doklad o
uzavreti poist- nej zmluvy na vietky Skody spésobené na predmete zmluvy pocas
realizacie stavebnych prac.

V. CENA ZA DIELO

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu €l. lll. bodu 3.1 je stanovena dohodou
zmluvnych stran, v sulade so zdkonom ¢. 18/1996 Z.z. o cendch v zneni neskorsich
predpisov, vyhlaskou MF SR ¢. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zakon NR SR €. 18/1996
Z.z. ocenach vzneni neskorSich predpisov, je doloZend polozkovitou kalkulaciou
rozpocCtu diela a ostatnymi nakladmi za suvisiace sluzby vyplyvajuce zo zmluvy, ktord
vyhotovil zhotovitel a tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve. Takto dohodnutd cena je pre

zhotovitela zavazna a predstavuje sumu:

cena bez DPH 207 500,00 EUR

DPH 20% 41 500,00 EUR

cena vratane DPH 249 000,00 EUR
(Slovom: dvestostyridsatdevattisic Eur O centov)

Cena diela podla bodu 5.1 je stanovend ocenenim jednotlivych poloZiek vykazu vymer
podla stutainych podkladov jednotkovymi cenami, ktoré su pre zhotovitela pri zhotoveni
tohto diela zavazné.

Vietky prace na diele, ktorych sa zmluva tyka, budu uhradené na zaklade zavdznych
jednotkovych cien a skutofne zrealizovanych dodavok a prac, odsuhlasenych a
potvrdenych stavebnym dozorom objednavatela.

Cena pokryva cely zmluvny zavdzok a vietky naleZitosti a veci nevyhnutné na riadne
vykonanie aodovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umoinia objednavatelovi riadne
nakladanie s odovzdanym predmetom zmluvy.

V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, adrzbu
a vypratanie zariadenia staveniska zhotovitela.

V pripade, Ze pocas realizdcie diela nastane potreba zmeny pouzitych materidlov,
konstrukcii a druhov stavebnych prac oproti projektovej dokumentacii, musi byt kazda
zmena vopred odsuhlasena projektantom, stavebnym dozorom objednavatela,
zaznamenana v stavebnom denniku a zrealizovana az po nadobudnuti G¢¢inosti dodatku
k tejto zmluve.

PouZitie ekvivalentu oproti projektovej dokumentdcii pri realizacii diela podlieha
predchadzajucemu odsuhlaseniu projektantom a stavebnym dozorom objednavatela.
Bez odsuhlasenia nie je mozné ekvivalent pouZit resp. zabudovat.

Ak pocas realizacie diela nastani okolnosti, ktoré maju vplyv na cenu alebo podmienky
plnenia zmluvy, postupuje sa vzmysle § 18 ZVO.

Pri uzatvéarani dodatkov k zmluve, budid po predchadzajicom odsihlaseni dohodnuté
prace naviac za cenu urcenu nasledovne:

5.9.1 ak pojde o polozky prac, ktoré obsahuje ponukovy rozpocet, pouZije sa jednotkova
cena z ponukového rozpoctu,



6.1
6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

5.9.2 ak pbéjde o polozky prac, ktoré neobsahuje ponukovy rozpolet, pouZije sa
jednotkova cena z cennika, podla ktorého bol vypracovany rozpocet, v cenovej trovni
ponukového rozpoctu,

5.9.3 ak pojde o polozky prac, ktoré neobsahuje ponukovy rozpocet a ani cennik, podla
ktorého bol vypracovany rozpocet, pouzije sa individudlna kalkulacia s pouZitim urovne
réZie a zisku ponukového rozpoctu, ak z okolnosti daného pripadu a po schvaleni radou
nevyplynie nieco iné.

VI. PLATOBNE PODMIENKY

Objednavatel neposkytuje zhotovitelovi na vykonanie diela Ziadne preddavky.
Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spésobom. Podkladom pre
vystavenie faktury je supis skutocne vykonanych druhov a mnoistiev prac zhotovitela,
odsuhlaseny a podpisany stavebnym dozorom objednavatela. Supis vykonanych préc je
sucastou faktury, musi byt zostaveny prehladne, pricom sa musi dodrZiavat poradie
poloZiek a oznacenie, ktoré je v stlade s ocenenym popisom (vykaz/vymer) podla
zmluvy. Pripadné zmeny a doplnky zmluvy je potrebné vo faktiure zvyraznit a na
poZiadanie uviest oddelene.

Fakturu zhotovitel predloZi objednavatelovi do 15 dni po odovzdani a prevzati predmetu
zmluvy.

Lehota splatnosti faktury za vykonané prace je maximalne 60 dni odo dia ich dorucenia
objednavatelovi.

Zhotovitel zodpovedad za spravnost a Uplnost dorucenej faktury, ktord musi obsahovat
naleZitosti uvedené v § 71 ods. 2 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH, ako aj naleZitosti
dohodnuté touto zmluvou.

V pripade, Ze faktura nebudu obsahovat poZadované naéleZitosti, zistia sa vecné alebo
obsahové chyby Ci nejasnosti, objednavatel je opravneny vratit ich zhotovitelovi na
doplinenie resp. prepracovanie. V takom pripade zacina plynut nova lehota splatnosti
doruéenim opravenych faktur objednavatelovi.

Platby za vykonané prace nemaju vplyv na zéruky poskytované zhotovitelom a neplatia
ako doklad o prevzati prac a dodavok.

VIi. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

7.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze vykona dielo v silade s podmienkami dohodnutymi v tejto
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ZoD, podla overenej projektovej dokumentacie stavby, podla slovenskych technickych
noriem, podla technickej dokumentacie stavebného vyrobku alebo spracovavanej
stavebnej hmoty (technické listy, technologickd dokumentacia) a vieobecne zavaznych
pravnych predpisov platnych v €ase vykonavania diela a riadne dokonéené dielo je
sp6sobilé uZivania objednavatelom v stlade s prislusnymi ustanoveniami §13 zakona C.
124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov ( dalej len ,zakon o BOZP“).

Zhotovitel zodpoveda za vady diela, ktoré ma vykonané dielo v ase jeho odovzdania
objedndvatelovi alebo ktoré vzniknl pocas plynutia zéru¢nej doby. Dielo ma vady, ak
nezodpoveda podmienkam uvedenym v €l. VIIl. bod 7.1. tejto ZoD.

Zmluvné strany sa dohodli na zaruénej dobe na vykonané dielo po dobu 60 mesiacov,
ktora sa vztahuje na riadne dokoncené dielo a zacina plynut driom odovzdania a
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prevzatia diela objednavatelom. Na zariadenia a dodavky, ktorym bol vydany zaruény list
vyrobcom, sa zéaruka riadi tymto zaruénym listom. Zaruka sa nevztahuje na zavady
spésobené neodbornym zasahom, mechanickym poskodenim uZivatela a beinym
opotrebenim.

U zariadeni, na ktoré vyrobca dava ini zaruénu dobu uvedenu v zaruénom liste, plati
zaru¢na doba udanad vyrobcom, minimalne viak 24 mesiacov. Pri odovzdani diela
zhotovitel odovzda zoznam vsSetkych zariadeni s kratSou zarukou ako 60 mesiacov, s
uvedenim zarucnej doby danej vyrobcom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objedndvatel ma pravo pozadovat a zhotovitel povinnost
na svoje naklady odstranit vady diela bezodkladne, najneskér v lehote uvedenej v bode
7.7. tejto ZoD.

Objednavatel je povinny pisomne ozndmit vady diela bez zbytoéného odkladu po tom,
o ich zistil.

Zhotovitel je povinny do troch (3) pracovnych dni po uplatneni opravnenej reklaméacie
vady diela, predloZit objednavatelovi pisomny navrh na odstrdnenie tejto vady a v
pripade, Ze objednavatel s tymto ndvrhom suhlasi, je zhotovitel povinny vadu diela
odstranit do piatich (5) pracovnych dni od uplatnenia reklaméacie vady diela
objednavatefom. Ak objednavatel s navrhom nesuhlasi, predloZi zhotovitelovi svoj
navrh, ktory musi byt odstuhlaseny zmluvnymi stranami.

V pripade vady diela, na odstranenie ktorej je potrebny dlh3i ¢as, ako lehota stanovena
vbode 7.7. tejto ZoD, je zhotovitel povinny do troch (3) dni po pisomnom oznameni vady
diela, dohodnut pisomnou formou s objednavatelom spdsob a termin odstranenia vady
diela.

Zhotovitel zodpoveda za vady diela zistené po ¢ase uvedenom v bode 8.3. tejto ZoD (po
odovzdani staveniska zhotovitelov)i, ak boli tieto vady spésobené poru$enim povinnosti
zo strany zhotovitela. Zhotovitel je povinny odstranit tieto vady na vlastné naklady.

Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutej lehote, objednévatel ma pravo zabezpectit
ich odstranenie na naklady zhotovitela.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené pouZitim podkladov
prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti
nemohol zistit ich nevhodnost alebo na ich nevhodnost objednévatela upozornil a on na
ich pouZiti trval.

Vady diela, ktoré su zjavné uZ pri odovzdavani a preberani diela je povinny objednavatel
uviest v zapise o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené porudenim povinnosti zo
strany objednavatela.

Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovenych
projektovou dokumentéciou, touto zmluvou a vSeobecne zdvaznymi technickymi
normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncend praca oproti projektu.

Havarijneé stavy t.j. nasledky vad, ktorych odstréanenie neznesie odklad, a za ktoré nesie
zodpovednost zhotovitel, je zhotovitel povinny odstranit bezodkladne po ich nahlaseni.

CLANOK VIIl. PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Zhotovitel je povinny pri vykonani diela postupovat s odbornou starostlivostou. Zavizuje
sa dodrZiavat vieobecne zdvazné pravne predpisy a technické normy platné v ¢ase
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vykondvania diela a podmienky tejto ZoD.

Zhotovitel zhotovi dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady a na vlastné
nebezpelenstvo. Nebezpelenstvo Skody na diele nesie na zaklade tejto zmluvy
zhotovitel v rozsahu svojho predmetu pinenia.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko pre vykondvanie stavebnych prac tak,
aby zhotovitel mohol na fiom zacat prace v sulade s projektom a s podmienkami zmluvy.
Sucasne s odovzdanim staveniska odovzda objednéavatel zhotovitelovi aj stavebné
povolenie a projektovi dokumentaciu potrebnu na vykonanie diela.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi vyjadrenia spravcov inZinierskych sieti, orgédnov
Statnej spravy a podmienky, za ktorych je mozné vykondvat stavebné préce.

Sucasne s odovzdanim staveniska objednavatel uréi pristupové cesty pre vjazd na
stavenisko.

Ak v suvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit
dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikdcidch v suvislosti s realizéciou
stavebnych prac, obstara a uhradi tieto prace zhotovitel.

Povolenie na docasné uZivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky obstarava
zhotovitel a znasa aj pripadné poplatky.

Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady obstaranie, dopravu a skladovanie vietkych
materidlov, stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo
skladu na stavenisko, ako aj strazenie staveniska, vratane ostatnych zariadeni staveniska.
Zhotovitel zabezpedi v celom rozsahu plnenie vyplyvajuce z ustanoveni nariadenia vlady
SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecfnostnych azdravotnych poZiadavkdch na
stavenisko.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost prace a technickych zariadeni pri
realizacii stavebnych prac v sulade s ustanoveniami vyhlasky. o bezpecnosti prace a
technickych zariadeni pri stavebnych pracach v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov.
Zhotovitel je zodpovedny za pohyb pracovnikov na stavbe. Pracovnici zhotovitela sa
moziu pohybovat na stavbe iba vo vymedzenych priestoroch uréenych objednavatelom.
Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku a pristupovych cestach k nemu.
Zhotovitel odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.
Zhotovitel si zabezpeéi moZnost napojenia na odber elektrickej energie a Uzitkovej vody.
Naklady na uhradu spotrebovanych energii hradi zhotovitel a su sucastou zmluvnej ceny
podla ¢l. V tejto zmluvy.

Objednavatel zabezpeli vSetky rozhodnutia organov Statnej spravy potrebné pre
vykonanie diela, ktoré je zhotovitel povinny re$pektovat.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat minimalne tri (3) pracovné dni vopred objednévatela, resp.
stavebny dozor objednavatela k ucasti na skuiskach podla bodu 9.7. o vykonanych
skuskach vedie zhotovitel zdznam v stavebnom denniku.

Stavebny dozor objednavatela moie na zaklade vlastného uvaienia v priebehu plnenia
zmluvy poZiadat zhotovitela o predloZenie atestu a certifikdtu konkrétneho vyrobku
pred resp. pocas jeho zabudovania.

Zhotovitel zabezpedi Ucast svojich pracovnikov na preverovani svojich prac a dodavok,
ktoré vykondva stavebny dozor objednavatela alebo iny zodpovedny zastupca
objednavatela a bez meskania vykona opatrenia na odstranenie zistenych nedostatkov
a odchylok od projektu.

Objednavatel vsulade s § 41 ods. 1 pism. b) ZVO poZaduje, aby navrhovany



8.20.

8.21.

8.22.

8.23.

8.24.

8.23.

subdodévatel spliiial podmienky G¢asti tykajuce sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1
pism. e) a f) ods. 1 ZVO a neexistovali u neho doévody na vyliucenie podla § 40 ods. 6
pism. a) az h) a ods. 7 ZVO; opravnenie dodavat tovar, uskutocnovat stavebné préce
alebo poskytovat sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej ¢asti predmetu zakazky, ktory ma
subdodavatel pinit.

Zhotovitel je povinny najneskér v ¢ase uzavretia zmluvy objednévatelovi uviest udaje
o vietkych Zznamych navrhovanych subdodavatelov, ktoré bude obsahovat minimalne:
podiel zakazky a predmety subdoddvok, Udaje o osobe opravnenej konat za
subdodavatela meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

Zhotovitel je povinny pocas plnenia zmluvy objednavatelovi najneskér v deri, ktory
predchadza diiu, v ktorom nastane zmena subdodavatela, predloZit pisomné ozndmenie
o zmene subdodavatela, ktoré bude obsahovat minimalne: podiel zékazky, ktory ma
zhotovitel v umysle zadat subdodavatelovi, identifikacné udaje navrhovaného subdo-
davatela a ¢estné vyhlasenie, 7e navrhovany subdodavatel spifia podmienky osobného
postavenia.

V pripade nevyhnutnosti stavebnych prac naviac, ktoré wvznikni na zdaklade
nepredvidatelnych okolnosti a nie si zahrnuté do tejto zmluvy, je moina realizacia
tychto prac vyhradne na zaklade pisomného Dodatku k tejto zmluve v stilade s § 18 ZVO.
V pripade docasného alebo definitivneho prerusenia prac na diele objednavatelom, je
zhotovitel' opravneny fakturovat prace, rozpracované ku drniu prerusenia, vo vydke
vzajomne dohodnutého podielu z ceny za dielo podla ¢l. V. bod 5.1. tejto ZoD. Rozsah a
cena nakladov spojenych s pripadnymi zabezpefovacimi a konzervatnymi pracami,
pripadne udrZiavacimi a dekonzervaénymi pracami a strazenim, svisiacimi s do¢asnym
alebo definitivnym prerusenim prac na diele budu prerokované, odsuhlasené a
dorieSené medzi objednavatelom a zhotovitelom formou samostatnej dohody, ak sa
zmluvné strany nedohodnu inak v sdlade s ods. 13.5 tejto ZoD. Zhotovitel je povinny
pocnuc uzavretim predmetnej dohody viest pre tieto prace samostatny stavebny dennik
s dvoma (2) prepismi, do ktorého zastupca zhotovitela priebeine zapisuje vietky
skutoCnosti vyplyvajuce z predmetnej dohody a ktoré su nasledne podkladom k
fakturacii.

Pocas vykonavania diela zodpoveda zhotovitel za Skody vzniknuté jeho Cinnostou na
majetku objednavatela a jeho vybaveni. Po zisteni Skody zavinenej zhotovitelom, je
zhotovitel povinny uviest vec alebo zariadenie do pévodného stavu, pri Gplnom zniéeni
veci alebo zariadenia nahradit novou vecou toho istého typu. Pri uréovani $kody
objednavatel vychadza z ceny majetku v ¢ase poskodenia.

V pripade preukazatelného nedodrziavania prac v sulade s projektom stavby, technolo-
gickych postupov pri zabudovéavani materidlov a spracovavani stavebnych hmét a
pouzitia vyrobku, ktory nema poZadované technické a kvalitativne vlastnosti ma na
zaklade ndavrhu stavebného dozoru objednavatela, osoba oprdvnend vo veciach
technickych za objednavatela pravo na zastavenie stavebnych prac s vynimkou prac
veducich k odstraneniu takto vzniknutych zadvad. Za preukazatelne sa takéto konanie
povaiuje vtedy, ak je zapisané v stavebnom denniku a zhotovitel bol na takéto konanie
pisomne upozorneny. Zhotovitel je povinny takéto prace, pripadne materialy na vlastné
naklady odstranit a nahradit bezchybnymi certifikovanymi materidlmi a opakovanymi
pracami. V pripade takéhoto zastavenia stavebnych prac nema zhotovitel narok na
predizenie &asu plnenia.

Zhotovitel je povinny prizvat objedndvatela na prevzatie préc, ktoré budu zakryté alebo
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sa stanu nepristupnymi, v opaénom pripade zodpoveda za vzniknuté Skody. Ak zhotovitel
nevyzve objednavatela na prevzatie prac, je povinny na jeho Ziadost zakryté prace odkryt
na vlastné naklady. Objednavatel je povinny tieto prace, pokial si prevedené riadne,
prevziat do troch (3) pracovnych dni. Po tomto termine sa povaZuju predmetné prace za
prekontrolované a prevzaté. O prevzati zakrytych prdc sa spracuje pisomny zaznam v
stavebnom denniku.

Pokial' ma stavebny dozor objedndvatela za to, Ze zhotovitel nezabezpecuje dostatotne
kapacity na vykonanie diela, upozorni na tuto skutocnost zhotovitela zdpisom v
stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny vykonat napravu bez zbytoéného odkladu,
najneskér viak do troch (3) pracovnych dni od zépisu v stavebnom denniku.

Kontrolné dni zvoldva a organizuje objednavatel minimdlne 1x mesacne. Prijaté
opatrenia na kontrolnych drioch sa stavaju pokynmi pre realizaciu. Zapisy z kontrolnych
dni st sucastou stavebného dennika. Na kontrolnych dfioch je ucast zhotovitela, resp.
stavbyveduceho povinna.

CLANOK IX. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Objednavatel, resp. stavebny dozor objednavatefa ma pocas realizicie diela prévo
priebeinej kontroly, pravo upozornit zhotovitela na pripadné vady a odchylky od
projektu a pravo poZadovat v primeranej lehote odstranenie tychto nedostatkov.
Zhotovitel bezodkladne upozorni objednavatela, resp. stavebny dozor objednavatela na
jeho pripadné nevhodné pokyny na zhotovenie diela. Prerusenie prac z tohto dévodu
nie je omeskanim na strane zhotovitela.

Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch potrebnych na
zhotovenie diela zndSa zhotovitel aZ do protokoldrneho odovzdania diela
objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny odovzdat a objednavatel je povinny prevziat riadne dokondené
dielo. Zhotovitel sa zavazuje dielo odovzdat ako celok.

Zhotovitel je povinny pred zacatim preberacieho konania pisomne oznamit
objednavatelovi najneskér sedem (7) pracovnych dni vopred pripravenost diela k
odovzdaniu. Na zaklade tohto ozndmenia dohodne zhotovitel' s objednédvatefom ¢asovy
postup preberacieho konania.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je UspeSné vykonanie vsetkych skusok
predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou.
Doklady o tychto skuskach podmieniuju prevzatie diela. Ak st uvedené skusky netspesné
z viny zhotovitela, zhotovitel sa zavazuje tieto skusky opakovat v plnom rozsahu do troch
(3) pracovnych dni, na jeho naklady.

Najneskor pat (5) pracovnych dni pred zacatim preberania diela odovzda zhotovitel
objednavatelovi dva (2) vytlacky projektu skutoéného vyhotovenia stavby, spravy o
vykonani odbornych prehliadok a skuSok vyhradenych technickych zariadeni,
prehlasenia o zhode, atesty, osvedéenia o akosti a kompletnosti jednotlivych zariadeni,
certifikaty, potvrdenia o likvidacii vietkych odpadov, ako aj dalSiu dodavatelsku
dokumentaciu na zaistenie bezpelnosti a ochrany zdravia pri préci, nevyhnutni k
zabezpeceniu uZivania riadne dokonceného diela objednavatelom, najma v sulade s
ustanoveniami § 13 zakona o BOZP. Bez tychto naleZitosti objednavatel k preberaciemu
konaniu nepristupi

O odovzdani a prevzati diela zmluvné strany spiSu zapis, kde sa zhodnoti kvalita
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vykonanych prac, supis vad a nedorobkov diela, zistenych pri preberacom konani s
urCenim terminu ich odstranenia. Obsahom zapisu je vyhldsenie objednavatela, Ze
odovzdanu Cast diela prebera a pokial nie, z akych dévodov. Nedorobkom sa rozumie
nedokoncend prdca oproti projektu.

Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objedndvatelom prevzaté aj v pripade, ie v

preberacom protokole - v zapise o odovzdani a prevzati diela budu uvedené vady a
nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpeénej
prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené v preberacom
protokole o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.
Prevzatim predmetu zmluvy prechadza vlastnicke pravo a nebezpelenstvo skody na
objednavatela.
Objednavatel je oprdvneny neprevziat dielo, ktorého zjavné vady alebo nedorobky,
ktoré brania jeho uvedeniu do prevadzky a jeho riadnemu uZivaniu.
Zhotovitel je povinny odstranit zistené vady a nedorobky na vlastné naklady v termine
podla bodu 9.7 tohto ¢lanku.
Pripadné vady a nedorobky, uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela, nebraniace
uZivaniu je zhotovitel povinny odstrénit v termine podla bod 9.7 tohto ¢lanku. V zapise
o odovzdani a prevzati zhotovitel urci svojho zastupcu, ktorému objednavatel umozni
pristup na miesta pripadnych vad a vyda potvrdenie o odstréneni vad a nedorobkov.
V pripade odstupenia objednavatela alebo zhotovitela od tejto ZoD je zhotovitel povinny
odovzdat nedokoncené dielo spolu so vietkymi dokladmi podla bod 9.15 tejto ZoD,
tykajlcimi sa vietkych prac na diele zrealizovanych ku driu odstipenia niektorej zo
zmluvnych stran od tejto ZoD. O odovzdani a prevzati diela zmluvné strany spisu zapis,
kde sa zhodnoti rozsah a kvalita vykonanych prac. Obsahom zépisu je vyhlasenie
objednavatela, Ze odovzdanu Cast diela prebera a pokial nie, z akych dévodov. V pripade,
ak zhotovitel opusti stavenisko a aj napriek vyzvam objednavatela sa nedostavi na
odovzdanie a prevzatie nedokonfeného diela, objedndvatel po opakovanej vyzve
pisomne ozndmi zhotovitelovi, Ze za defrl odovzdania a prevzatia diela povaZuje den
doruCenia tretej vyzvy objednavatela zhotovitelovi na odovzdanie a prevzatie
nedokonéeného diela v rozsahu prac ukoncenych a odsuhlasenych stavebny dozor
objednavatela ku diu odstupenia niektorej zo zmluvnych stran od tejto ZoD.

Zhotovitel odovzda objednavatefovi najneskor v Case dorucenia vyzvy zhotovitela k

odovzdaniu a prevzatiu diela podlfa bodu 9.5 nasledovné doklady nevyhnutné ku

kolaudacnému konaniu a uzivaniu stavby minimalne v dvoch vyhotoveniach:

9.15.1 Opis a odévodnenie vykonanych odchylok od stavebného povolenia, ku ktorym
doslo pocas realizacie stavby potvrdené zhotovitelom, zapisané a odsuhlasené
stavebnym dozorom objednavatela v stavebnom denniku.

9.15.2 Zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu dalSich prac zakrytych.

9.15.3 Osvedcenia o akosti pouZitych materidlov a konstrukcii.

9.15.4 Doklad o znedkodneni pripadne zhodnoteni odpadov, ktoré vznikli pri realizacii
stavby (doklad o prevzati odpadu a fotokdpie zaznamov o prevadzke vozidiel
ktorymi bol odpad vyvazany).

9.15.5 Spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skusok.

CLANOK X. ZMLUVNE POKUTY
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Zmluvné strany si pre pripad porusenia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy dohodli
zmluvné pokuty a sankcie.

Ak zhotovitel odovzda dielo uvedené v €l. 1ll bod 3.1 po lehote uvedenej v €l. IV bod 4.1,
zaplati zmluvnu pokutu vo vyske 0,10 % z celkovej ceny diela vratane DPH podlfa ¢l. V
bod 5.1 za kazdy kalendarny den omeskania.

Ak objednavatel neuhradi fakturu v dohodnutej lehote splatnosti, zaplati zhotovitefom
vyuctované ‘Groky z omeskania vo vyske rovnajlcej sa sadzbe podla § 369 ods. 2
Obchodného zdkonnika.

Ak zhotovitel nezacne s odstranovanim vad v ¢ase podla ¢l. VIl bod 7.6, zaplati zmluvnu
pokutu vo vyske 50,- EUR za kazdy kalendarny dert omeskania.

Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutom termine podla ¢l. VIl bod 7.6, zaplati
zmluvnu pokutu vo vyske 30,- EUR za kaidy kalendarny deri omeskania.

Zhotovitel zaplati zmluvnu pokutu vo vyske 66,- EUR za kazdy kalendarny den, ak meska
s odstranenim vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole o odovzdani a
prevzati diela.

Lehota splatnosti faktar, ktorymi sa uplatfiuju zmluvné pokuty je do 30 dni odo dia ich
dorucenia.

Dojednanim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu skody, ktora vznikla
porusenim zmluvnej povinnosti, na ktoru sa vztahuje zmluvnd pokuta.

Xl. ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel sa zavazuje vykonat s prihliadnutim na okolnosti pripadu vietky opatrenia,
potrebné na odvratenie $kody alebo na jej zmiernenie.

Kazda zmluvna strana, ktora porusi povinnost zo zavazkového vztahu, je zodpovedna za
Skodu spdsobent druhej strane.

Zmluvna strana, ktora spdsobila Skodu druhej zmluvnej strane spésobom uvedenym v
bode 11.2 zbavi sa zodpovednosti ak preukaZe, Ze Skoda bola spésobena okolnostou
vylu€ujicou zodpovednost.

Ak vznikne $koda na vykonanych pracach a materidloch v obdobi, v ktorom je zhotovitel
povinny sa o ne starat, zhotovitel odstrani $kodu na vlastné naklady, aby vykonané prace
a materialy boli uvedené do pévodného stavu.

Ak vznikne Skoda neopravnenym vstupom zhotovitela na pozemky tretich oséb alebo
ich poskodenim v désledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo inych predmetov,
prip. svojvolnym uzavretim ciest alebo porusenim inZinierskych sieti, zodpoveda za tuto
Skodu zhotovitel.

Zhotovitel zodpoveda za Skodu na diele spésobent vlastnym zavinenim podas svojich
pracovnych postupov, pri odstrafiovani vad v ramci zodpovednosti za vady alebo zaruky,
ako aj za Skodu spdésobenu tymi, ktorych pouZil na realizaciu diela.

XIl .UKONCENIE ZMLUVY, UHRADA SUVISIACICH NAKLADOV

Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym ukoncenim a odovzdanim
uplného diela bez vad a nedorobkov podla €l. Il. tejto zmluvy. Okrem toho je moiné
ukoncit tuto zmluvy aj:

12.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran,

12.1.2 odstupenim od zmluvy.



12.2 Od tejto zmluvy moino pisomne odstupit iba v pripadoch, ktoré ustanovuje tato zmluva
alebo zakon. Ak sa rozhodne niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy odstupit z
dévodov dohodnutych touto zmluvou, je povinna svoje odstupenie pisomne oznamit
druhej strane.. Odstupenie od zmluvy je G¢inné jeho doruc¢enim druhej zmluvnej strane.
Odstupenie od zmluvy nema vplyv na povinnost zmluvnych stran zaplatit zmluvné
pokuty.

12.3 Ak odstupi niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy na zdklade dévodu dohodnutého
touto zmluvou, potom povinnosti zmluvnych stran su nasledujuce:

12.3.1 zhotovitel vykona supis vietkych vykonanych prac, oceneny podla sposobu,
ktorym je stanovena cena diela,

12.3.2 zhotovitel vykona financné vycislenie vykonanych prac a spracuje celkovi
faktaru,

12.3.3 zhotovitel odvezie vietok svoj nezabudovany material, ak sa strany nedohodnu
inak,

12.3.4 zhotovitel vyzve objedndvatela k Ciastkovému prevzatiu diela a objednavatel je
povinny do Strnastich kalendarnych dni od dorucenia vyzvania zahdjit ¢iastkové
preberacie konanie,

12.3.5 po ciastkovom prevzati vykonanych prac podpiSu obe strany preberaci protokol
pre odovzdanu cast diela,

12.3.6 strana, ktord dévodné odstupenie od zmluvy zapricinila, je povinna uhradit
druhej strane vietky naklady jej vzniknuté z dévodu odstipenia od zmluvy.
Odstupenie od zmluvy nema vplyv na povinnosti zmluvnych stran podla tohto
bodu zmluvy. V pripade odstupenia od zmluvy sa zmluva zruduje uplynutim
lehoty uvedenej v bode 12.2 tejto zmluvy.

12.4 Pri odstupeni od tejto zmluvy nebudd zmluvné strany povinné vrétit plnenia poskytnuté
im pred odstipenim od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebud( opréavnené Ziadat
vratenie plneni poskytnutych pred odstipenim zmluvy. Naroky zhotovitelov na
zaplatenie ceny za uZz vykonané plnenia nebudu odstupenim od zmluvy dotknuté. Na
tieto uz vykonané plnenia sa budu primerane aplikovat ustanovenie 5.2 tejto zmluvy.

X1il. PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA

13.1. Zhotovitel a objednavatel sa dohodli, Ze vlastnicke pravo k dielu sa diom prevzatia diela
ako celku, stava vlastnictvom objednavatela.

XIV. OSTATNE USTANOVENIA

14.1 Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pracovnych
poradach, ktoré zvola zhotovitel alebo objednavatel podla potreby.

14.2 Objednavatel a zhotovitel sa zavdzuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobdam bez jeho pisomného
suhlasu, alebo tieto informécie nepoutziju pre iné Gcely, ako pre plnenie podmienok tejto
zmluvy, s vynimkou poskytnutia informacii podla zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informacidm v zneni neskor3ich predpisov.

14.3  Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho sdodavanymi
stavebnymi pracami kedykolvek pocas platnosti a G&innosti Zmluvy o poskytnuti
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nendvratného finanéného prispevku, a to opravnenymi osobami na vykon tejto

kontroly/auditu a poskytnit im vietku potrebnt stucinnost.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu su najma:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho orgénu alebo Sprostredkovatelského orgénu a
nimi poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny drad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény orgdn a nimi
poverené osoby,

d) Orgén auditu, jeho spolupracujice organy a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu, :

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Organ zabezpetuijtci ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) aZ f) v sulade s prislusnymi pravnimi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

XV. PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN
SUVISIACE S REGISTROM PARTNEROV VEREJNEHO SEKTORA

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku drfiu podpisu tejto ZoD su on a jeho znami subdodavatelia
zapisani v registri partnerov verejného sektora v zmysle § 11 ZVO.

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze v zmysle ustanovenia § 19 ods. 3 ZVO objednavatel
mbze odstupit od ZoD ak bol zhotovitel vymazany z registra partnerov verejného
sektora.

Zhotovitel je povinny bezodkladne, pisomne informovat objednavatela o kazdej zmene
znameho subdodévatela a poZiadat objedndvatela o jeho schvélenie. V pripade, Ze novy
subdodavatel nahradza int osobu vzmysle § 33 ods. 2 alebo § 34 ods. 3ZVO je zhotovitel
povinny sucasne preukazat doklady, ktorymi novy subdodavatel spifia podmienky § 33
ods. 2 alebo § 34 ods. 3 ZVO.

XVI. ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato zmluva je platnd diiom podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a nadobuda
Gcinnost po splneni odkladacej podmienky, ktora spociva v tom, Ze dojde k schvaleniu
procesu verejného obstardvania zo strany poskytovatela nendvratného finanéného
prispevku

Menit alebo doplfiat obsah zmluvy je m oiné pri dodriani § 18 ZVO len formou
pisomnych ocislovanych dodatkov, ktoré budiu platné, ak budui riadne potvrdené a
podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych strdan a ucinné dnom
nasledujicim po dni zverejnenia na webovom sidle objednavatela.

V pripade ukonéenia zmluvného vztahu a v spornych pripadoch sa zmluvné strany riadia
ustanoveniami zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskor3ich
predpisov a ostatnymi vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi. Tymito predpismi sa
riadia aj vztahy neupravené v tejto ZoD.

Ak sa zmluvné strany v pripade rozporov ohladne zmeny alebo zrudenia zavdzku
vyplyvajuceho z tejto zmluvy nedohodnd, poziada jedna zo strén o rozhodnutie sud.
Zmluvné strany prehlasuju, Ze pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia
obchodnym zdkonnikom platnym pri podpise zmluvy obidvomi zmluvnymi stranami a



pravnym poriadkom SR.

16.6 Zmluvné strany vyhlasujd, Ze tuto zmluvu uzatvorili na zaklade vlastnej vole, zmluva
nebola podpisana v tiesni, za napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si precitali, jej
obsahu rozumeju a na znak sthlasu ju podpisuji. Podpis zmluvy je prejavenim suhlasu s
celym jej obsahom.

16.7 Neoddelitelnou suéastou tejto zmluvy je: Priloha ¢ 1 - PoloZkovita kalkuldcia
ponukového rozpoctu diela s ostatnymi nakladmi za suvisiace sluiby vyplyvajuce zo
zmluvy.

16.8 Tato zmluva je vypracovana v piatich vyhotoveniach, z ktorych tri si ponecha
objednavatel a dve zhotovitel.

v UHENN O dka T .10 H04G 9.40.2010

............................................ V Humennom, dda .. ......

Za objednavatela zhotovitela: ....ccooeeeeee Ll 0L

Andrea Klicova, st/zgrostka obce Ing. Jaroslav Pcola, konatel



